

تاریخ حقیقی آغاز طی مراحل: 1400-02-07	
پورتفولیو: سایر پروژه ها	
بودجه و تمویل	
کود بودجه: AFG/200302	نوع بودجه: انکشافی
تمویل کننده: بانک جهانی	بودجه اختیاری/غیر اختیاری: غیر اختیاری
فایل ها	
1. مطالعه امکان سنجی	
2. گزارش مطالعات محیطی	
کنگوری پروژه	
اطلاعات و ارتباطات	


پروژه های مبارزه با کرونا 
پلانهای تدارکات 
فرصت های تدارکات 
اطلاعیه های تصمیم اعطا 
اطلاعیه های عقد قرارداد 
طی مراحل تدارکات 
خریداری های عامه 
پیشرفت قراردادها 
لیست شرکتها 
فهرست کمیسیون 
بررسی های اداری 
محرومیت شرکت ها 
اسناد حقوقی تدارکات 

شرطنامه و اعلان تدارکات


تعدیل شماره 1	مدت برای تسلیمی آفرها (روز تقویمی): 15	ضرب الاجل تسلیمی آفر: ق.ظ 1400-03-24 10:00	تاریخ ایجاد تعدیل: ب.ظ 1400-03-08 12:00
Amendment No.1	زمان آپلود: 1400-03-08 12:09:20	سایز فایل: MB 0.57	متفرقه

2. فورمه تعدیل
 معلومات این پورتال طبق نسخه 1.0 پالیسی نشر دیتای تدارکات عامه افغانستان همگانی میگردد. و با نظر داشت شرایط نسخه 4.0 جواز CC BY- [\[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\]](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) باز میباشد

پرسش های متداول | تماس با ما | ENG دری پښتو

پروژه‌های مبارزه با کرونا 

پلانه‌های تدارکات 

فرصت‌های تدارکات 

اطلاعیه‌های تصمیم اعطا 

اطلاعیه‌های عقد قرارداد 

طی مراحل تدارکات 

خریداری‌های عامه 

پیشرفت قرارداده‌ها 

لیست شرکت‌ها  [.ageops.net/prc](https://prc.ageops.net/)

فهرست نهاده‌ها  [/npc.ageops.net/prc/dnc/](https://npc.ageops.net/prc/dnc/)

بررسی‌های اداری 

محرومیت شرکت‌ها 

اسناد حقوقی تدارکات 